

入札経過書

平成29年度 産業労働部 工業技術総合センター 入札結果			
開札執行日時	平成29年12月11日 午前10時		
案件名称	工業技術総合センター情報棟空調設備改修工事		
施行区分	工事	契約方式	一般競争
入札方式	一般競争	予定価格(税抜)	17,800,000 円
入札方法	紙入札	調査基準価格(税抜き)	16,020,000 円
業種(種別)	管工事		
入札状況	落札		
落札者名	(株)千村建設		
落札決定金額	14,688,000 円	落札率	76.4 %
入札書記載金額	13,600,000 円	消費税相当額	1,088,000 円
備考	当該入札は、低入札価格調査基準価格を下回ったため、低入札価格調査調査制度事務処理要領に基づき調査した結果、入札価格を適当と認め、平成29年12月18日落札者と決定した。		

業者一覧									
No.	商号又は名称	入札書記載金額(円)		見積書記載金額(円)		入札結果	評価点		
		第1回	第2回	第1回	第2回		価格点	価格以外	総合
1	(株)大和ホーム工業	17,300,000							
2	(株)千村建設	13,600,000				落札			

契 約 情 報

平成29年度	工業技術総合センター	契約結果
契約日	平成29年12月20日	
案件名称 工事場所	工業技術総合センター情報棟空調設備改修工事 松本市野溝西	
契約番号		入札方式 一般競争
施行区分	工事	
業種(種別)	管工事	
工事の概要	工業技術総合センター 環境・情報技術部門 情報棟空調設備の改修工事	

当初契約結果	
工期	平成29年12月21日から平成30年3月20日
契約者	(株)千村建設
契約者住所	木曾郡木曾町日義2626
契約金額	14,688,000円
随意契約(変更)の理由	

第 1 回変更契約	
工期	
工事場所	
契約者	
契約者住所	
契約額	
変更の理由	
変更後の工事概要	
その他	

第 回変更契約	
工期	
工事場所	
契約者	
契約者住所	
契約額	
変更の理由	
変更後の工事概要	
その他	

入札経過書

平成29年度 産業労働部 工業技術総合センター 入札結果			
開札執行日時	平成29年6月22日 午前10時		
案件名称	工業技術総合センター情報棟空調設備改修工事設計業務		
施行区分	委託	契約方式	一般競争
入札方式	一般競争	予定価格(税抜)	2,180,000 円
入札方法	紙入札	調査基準価格(税抜き)	
業種(種別)	建築コンサルタント		
入札状況	落札		
落札者名	ケイアーキテクトゥ合同会社		
落札決定金額	2,343,600 円	落札率	99.5 %
入札書記載金額	2,170,000 円	消費税相当額	173,600 円
備考			

業者一覧									
No.	商号又は名称	入札書記載金額(円)		見積書記載金額(円)		入札結果	評価点		
		第1回	第2回	第1回	第2回		価格点	価格以外	総合
1	ケイアーキテクトゥ(同)	2,250,000	2,200,000	2,170,000		落札			

契 約 情 報

平成29年度	工業技術総合センター	契約結果	
契約日	平成29年 6 月 26 日		
案件名称 工事場所	工業技術総合センター情報棟空調設備改修工事設計業務 松本市野溝西		
契約番号		入札方式	一般競争
施行区分	委託		
業種(種別)	建築コンサルタント		
業務の概要	工業技術総合センター 環境・情報技術部門 情報棟空調設備改修工事の設計業務委託		

当初契約結果	
期間	平成29年 6 月 26 日から平成29年 9 月 25 日
契約者	ケイアーキテクト株式会社
契約者住所	松本中央4-5-35 鋳物会館2F
契約金額	2,343,600円
随意契約(変更)の理由	

第 1 回変更契約	
工期	
工事場所	
契約者	
契約者住所	
契約額	
変更の理由	
変更後の工事概要	
その他	

第 回変更契約	
工期	
工事場所	
契約者	
契約者住所	
契約額	
変更の理由	
変更後の工事概要	
その他	